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Caiet de sarcini
privind proiectarea, achizitionarea, montarea si punerea in functiune a “Adscensor
electric, 3 statii, 1600Kg, 21 persoane - Sectia exterioara Ingrijiri
Paliative”a “SCIU Sf. Apostol Andrei” Constanta

Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe
baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se
limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in
exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode
de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante
sau altele asemenea.

In cadrul acestei proceduri, S.C.J.U. Constanta indeplineste rolul de Autoritate contractanta, respectiv
Autoritatea contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata

in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea
indeplinirii obiectului Contractului,

Contextul realizarii acestei achizitii de produse

Serviciile privind proiectarea, achizitionarea, montarea si punerea in functiune a Ascensor electric, 3 stalii,
1600Kg, 21 persoane - Sectia exterioara Ingrijiri Paliative” a “SCIU Sf, Apostol Andrei” Constanta ce fac
obiectul prezentei documentatii reprezinta o necesitate, avand in vedere ca echipamentele ce urmeaza a fi
instalate se afla intr un Spital. Orice modificare in functionarea optima a acestora poate afecta grav
activitatea specifica din spital. Chiar daca echipamentele in cauza nu sunt medicale, acestea fac parte din
ansamblul general al Spitalului, completand si sustinand bunul mers al activitatii generale a Spitaluiui.

Informatii despre Autoritatea Contractanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgentd "Sf. Apostol Andrei” Constanta a fost infiinfat Th anul 1969 sub
denumirea de “Spitalul Unificat Constanta” deoarece unitatile spitalicesti din aceea vreme nu mai puteau
satisface nevoile medicale ale populatiei si nici exigentele medicinei moderne. Dupa mai multe modificari,
in anul 2013, actuala denumire a fost stabilita prin decizia Consiliului Judetean Constanta.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentd "Sf. Apostol Andrei’ Constanta reprezinta cea mai mare unitate
medicala din regiunea de Sud Est a Romaniei. Astfel acesta asigura servicii medicale curative permanenie
pentru o populafie de peste 760.000 locuitori ai judetului Constanta si preia majoritatea cazurilor care
depagesc competenta spitalelor teritoriale din judet S.C.J.U. Constanta deserveste in mod direct
Constanta si Tulcea (cu o populatie de peste 245.000 de locuitori} de unde rezultd un grad de
adresabilitate de aproape un milion de locuitori.

Pe langa echipamentele si dispozitivele medicale, care asigura desfasurarea actului medical intr un spital,
exista si echipamente care sustin si completeaza activitatea spitalului. Daca acestea nu functioneaza in
parametrii normali, pot afecta grav, activitatea spitalului, direct, cum e cazul generatoarelor de avarie,
instalatiilor de ventilatie din blocurile operatorii sau indirect, cum este cazul usilor automate de acces in
salile operatorii sau al centralei termice si a instalatiilor aferente, etc.



informatii despre contextui care a determinat achizitionarea produseior

Proiectarea, achizitionarea, montarea si punerea in functiune a Ascensor efectric, 3 statii, 1600Kg, 21
persoane - Sectia exterioara Ingrijiri Paliative a fost determinata de necesitatea asigurarii deplasarii
pacientilor imebilizati sau greu transporiabili in cadrul sectiei.

Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Coniractanta

Prin instalarea Ascensor electric, 3 statii, 1600Kg, 21 persoane - Sectia exierioara Ingrijiri Paliative se va

asigura un flux optim de deplasare a pacientilor cu costuri de intretinere mici si in conditii de siguranta,
conform prescriptiilor tehnice ISCIR-PTR2/2010.

Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse

Nu exista legatura intre produsele care urmeaza sa fie achizitionate si alte proiecte/programe derulate de
autoritatea contractanta.

Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfasoara activitatea

Nu este aplicabil, intrucat nu se au in vedere reforme structurale sociale, politici legislative, economice sau
de alta natura, care ar putea fi relevante in legatura cu/sau pe perioada derularii Contractului.

Factori interesati si rolul acestora
Nu exista alti factori interesati si cu rol in implementarea Contractului.
» Descrierea produselor solicitate

Serviciile si produsele pe care Autoritatea contractanta doreste sa le achizitioneze constau in proiectarea,
achizitionarea, montarea si punerea in functiune a Ascensor electric, 3 statii, 1600Kg, 21 persoane -
Sectia exterioara Ingrijiri Paliative, precum si intocmirea documentatiei in vederea autorizarii ISCIR.

Ofertele vor contine si contravaloarea proiectulul, obtinerea avizelor si aprobarilor necesare realizarii
obiectivului.

Desfasurarea contractului va contine in trei etape, astfel:

Etapa nr.1: proiectarea ansamblului ascensorului amplasata exterior la intrarea principala ca
structura/constructie separata si atasata cladirii existente,;

Etapa nr.2: achizitia, montarea si punerea in functiune a Ascensor electric, 3 statii, 1600Kg, 21 persoane -
Sectia exterioara Ingrijiri Paliative

Etapa nr.3: intocmirea documentatiei in vederea autorizarii ISCIR a ascensorului.

A. Proiect tehnic (PTh) - se va intocmi in conformitate cu Hotaréarii de Guvern nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare continutul-cadru al  documentatilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si compietarile ulterioare-
ANEXA 10 - continutul cadrul al proiectului tehnic de executie si in conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Detalii de executie - sunt parte componenté a proiectului tehnic de executle, respecta prevederile
acestuia si detaliaza solutiile tehnice.

X. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe pericada de executie a lucrarilor si pentru par-
ticiparea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1S-

CIR, elaborarea Programului de urmarire a comportarii lucrarii in timp, participarea la receptie si la elabo-
rarea Cartii tehnice a instalatiei;

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera integral
beneficiarului, odata cu plata serviciilor de proiectare. Drepturile de autor, rezultate din prestarea serviciilor



ce fac obiectul contractului sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriald, rezultate din
prestarea contractului trece in proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante, care le va putea utiliza
exclusiv, publica, cesiona ori transfera asa cum va considea de cuvint3, fara limitare geogratfica ori de alta
natura, cu exceptia situafilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construcii:
“cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatad de documentatia tehnico-economica
aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, ia
sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat.”

Executantul se obliga sa despdgubeasca beneficiarul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, ce
rezulta din ncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume. marci inregistrate etc.)

Modul de livrare a documentatiei (DTAC, Pr.Th, detalii tehnice, etc) - in format letric si electronic

Erori de proiectare - Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea
in constructii: "cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”

1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

In prezent la sectia Ingrijiri Paliative nu exista ascensor pentru pacientii care sunt imobilizati la pat si
necesita transport pe targa la etajele superioare.

2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Facilitarea deplasarii persoanelor imobilizate la pat si asigurarea unui flux optim de deplasare a pacientilor
cu targa.

3. Analiza riscurilor aferente procesului de achizitie Si masuri de gestionare a
acestora

Riscul este definit drept o problema (situatie, eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate aparea
Tn viitor, caz in care obfinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintatd sau potentata. In prima situaiie,
riscul reprezintd o amenintare, iar in cea de-a doua, riscul reprezinta o oportunitate. Riscul reprezinta
incertitudinea in obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate st impact”,
(Cap 4 Glosar de termeni, Ordinul 400/2015).

Pentru analiza proiectului de investiti s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de execulie a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie:

o _Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) Erori in calculul solutiilor tehnice la faza de proiectare:

b) Etapizarea eronata a tucrarilor;

) Executarea defectuoasa a uneifunor parti din lucrari;

d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

e) Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea noilor
instalatii;

Administrarea acestor riscuri consta in:



a) Planificarea logica si cronologica a activitatitor cuprinse in planul de actiune in cadrul careia au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
b) Punerea accentului pe verificarea calitdtii lucrarilor si respectarea proiectului. Din aceasta

perspectiva este necesara selectarea unui Executant cu expertiza in domeniul proiectarii si executarii
instalatiilor.

c) Urmarirea incadrarii proiectului in standardele de calitate si in termeneie prevazute;

d) Urmarirea respectarii specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

e) Punerea accentului pe protectia si conservarea mediului inconjurator;

f) Se va solicita furnizorilor de echipamente si instalati de a instrui personalui responsabil cu

intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunzaioare posturilor.

o Riscuri financiare

a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materiale, forfa de munca, utilajele si
echipamentele implicate in proiect, precum si cresterea preturilor 1a combustibili si energie electrica;

b) Modificari majore ale cursului de schimb.

c) Lipsa surselor financiare;

d)  Modificari legislative care duc la cresterea costurilor de productie, cresterea manoperei, introducerea
de taxefimpozite, samd.

e) Cresterea inflatiei, deprecierea monedei nationale;

Adminstrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea accesului unor firme cu potential financiar ridicat in cadrul procedurilor de achizitie
lucrari, ce detine echipamente si utilaje si scule performante, prcum si personal calificat corespunzator;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturiior pe piata;

c) Introducerea clauzei suspensive.

d) Introducerea formulei de ajustare a contractului prevazuta de OG 47/2022.

o Riscuri institutionale

a) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului, reprezentatii
beneficiarului si reprezentatii Executantului.

Adminstrarea riscurifor institutionale
b) Desemnarea unui responsabil de contract si sef de proiect din partea executantului care asigura

comunicarea cu autoritatea confractantd. La réandul sdu, autoritatea contractantd va desemna un
responsabil de coniract care va asigura legatura cu executantul.

o Riscuri iegale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului:

a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii, oferte
intocmite necorespunzator;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor  de achizitii datorita depunerii de oferte
inacceptabile/necomforme/neadecvate/etc primite in cadrul procedurilor de achizitie;

c) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului, In special cresterea costurilor de executie.

Adminstrarea riscurifor legale:

Elaborarea documentatiei de atribuire nediscriminatoriu, transparent, proportional cu obiectul Contractului;
Documetatia de afribuire este clard, coerentd pentru ca operatorii economici participanti la procedura sa
cunoasca de ia inceput regulile procedurii de atribuire;

Introducerea unei clauze de revizuire a contractului loc in situatia in care au loc modificari legislative emise
de catre autoritdtile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la

anumite taxe/impozite locale, al céror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-
a fundamentat pretul contractului

o Riscuri de neindeplinire a contractului conform Documentatiei de atribuire:



Acesta este riscul cu probabilitatea cea mai mare de aparitie, o severitate gravd, poate duce la oprirea
proiectului/neexecutarea acestuia:
Neexecutarea contractului conform Documentatiei de atribuie.
Neexecutarea contractului conform proiectului, datorata conditilor impuse de anumite avize, autorizatii,
cerinte impuse, finantator, samd.

Adminstrarea riscurilor de neideplinire a contractului conform Documentatiei de atribuire:
Avand in vedere faptul ca obiectul Contractului il reprezinta proeictare si executie este necesar pentru
respectare prevederilor legale ca proiectantul sa deting experintd pentru a putea gestiona relatia cu
executantul, autoritatea contractant? si organele de control ale statului. Un proeict bun, adaptat la
realitatea din teren reduce semnificativ riscul de neindeplinire al contractului.
Faptul ca obiectul contractului este proiectare si executie, autoritatea contractants deleagd mare parte din
riscurile administrarii contractului ofertantuiui desemnat castigdror. Eliminarea riscului de neindeplinire a
contractului din cauza lipsei experientei in executarea unor contracte similare, lipsa pregatirii personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv demonstrarea potentialului organizatoric al fiecarui

operator economic participant la procedura sunt estentiale pentru implementarea contractului in conditii de
legalitate.

o Riscuri legate de executie

a) Mobilizare greoaie si de durata a operatorului economic castigator, care conduce la intarzieri in executia
lucrarilor, respectiv nerespectarea termenelor de proiectare si executie a lucrarii.

b) Intarzieriin asigurarea cu echipamente si/sau scule de catre executant si lipsa de personal calificat

¢) Calitatea lucrarilor executate este sub cerintele contractului sifsau prestarea nu se deruleaza in acord
cu clauzele contractuale.

d) Conditiile meteo deosebit de nefavorabile

Adminstrarea riscurilor legate de executie:

Este necesar ca ofertantul castigator s& aiba un Plan de lucru fezabil prin care s& descrie abordarea din
punct de vedere tehnologic (metodologia de executie), resursele {(personal si instalatiifechipamente)
pentru realizarea lucrarilor. Totodata, s-a solicitat ca ofertantul s3 identifice si preintimpine riscurile ce pot
aparea pe parcursul executdrii contractului. Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice urmareste ca
executantul sd cunoasca proiectul, sa identifice erorile acestuia, sa solicite clarificari, sa aiba capacitatea
84 ie preintampine.

Asigurarea accesului fa procedura unor firme cu experintd si personal calificat, supravegherea continua a
lucrarilor prin responsabilii de contract si urmarirea realizarii lor pentru a sesiza eventualele inadvertente.
Solicitarea prin documentatia de atribuire ca ofertantul sa aiba un sef de lucrari cu experienta, personal
calificat care sa gestioneze problemele ivite in cadrul oricarui proiect cu profesionalism.

o Riscuri legate de proiectare

a) Erori de proiectare care pot intérzia executia lucrarii.
b) Neconformitatea proiectului tehnic cu normativele in vigoare;
c} Erori legate de adaptarea proiectului tehnic la situatia real3 din teren.
Adminstrarea riscurilor legate de proiectare:
a) un ofertant profesionst, cu o echipa cu experients in domeniu, care cunoaste proiectul si are experienta
in executia unor lucrdri de acest tip, va putea si identifice eventualele erori de proiectare la etapa de
ofertare si pe parcursul deruldrii contractului. Astfel c3 prin solicitarea unui plan de lucru, a unei
organigrame, a Programului de executie, analizei de risc prin prezentarea modalitatii de asigurare a
accesului la specialistii necesari si obligatorii, planului calitdti, samd, vin tocmai in incercarea de a
reduce/anihila efectele eventualelor erori de proiectare.
b) experinta si calificarea sefului, coordonatorului echipei de prolectare solicitatd in cadrul prezentei
documentatii, vin in sprijinul atenurii acestui risc.
¢) Un executant cu experintd stie ca proiectele tehnice se Intocmesc adaptate la situatia reala de pe teren,
isi va alege un proiectant care intelege si respecta acest lucru.

in concluzie, avand in vederea exigeniele specifice, impuse de complexitatea, valoarea si natura
contractului de achizitie publicd este necesar selectarea unui operator economic care sd demonstreze c3
are un potential economic, tehnic, organizatoric n executia lucrarilor de natura si complexitatea serviciilor
si lucrarilor ce fac obiectul achizijiei, care sa reflecte posibilitatea concretd a acestuia de a indeplini
contractul si de a rezolva eventualele dificultiti de naturd economica gi/fsau tehnica legate de indeplinirea
acestuia, tinand cont de natura si complexitatea lucrérilor.

Eliminarea riscului de neindeplinire a contractului din cauza lipsei experientei in executia lucrarilor ce
fac obiectul prezentei achizitii, a pregatiri de specialitate a personalului responsabil pentru Indeplinirea
contractului, inclusiv demonstrarea potentialului organizatoric al fiecarui operator economic participant la



procedura, astfel incat conduce la realizarea si exploatarea instalatiilor corespunzator si in conformitate cu
oferta tehnica prezentata.

Calitatea lucrarilor este rezultanta totalitaiii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in
scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenia, a exigentelor utilizatorului.

4,

7D

Serviciile/produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Servicii de proiectare a constructiel ansamblului ascensor amplasata exterior la

intrarea principala ca structura/constructie separata si atasata cladirii existente, astfel:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
9)

Bl

Fundarea cu armare si cofraj;

Structura metalica pentru 3 paliere ale constructiei;

Inchiderea structurii cu panel si realizarea etanseitatilor impotriva intemperiilor;
Taiere goluri de usi pentru instalarea usilor de palier;

Inchideri perimetrale pe langa usile de palier;

Determinare caracteristici ascensor conform destinatiei;

Incadrare ascensor in ansamblul construit.

Achizitia, montarea si punerea in functiune a Ascensor electric, 3 stafii, 1600Kg, 21

persoane , cu realizarea constructiei ansamblului ascensor, in conformitate cu proiectul realizat in
Etapa nr.1 si agreat in prealabil de catre beneficiar, astfel:

a)
b)
C)
d)
€)
f)
g)

EReA)

Curatirea si pregatirea terenului pentru realizarea constructiei structurii;

Executia fundarii cu armare, cofraj si turnare beton;

Constructia Structurii metalice pentru 3 paliere;

Executarea inchiderii structurii cu panel si realizarea etanseitatilor impotriva intemperiilor;
Executarea taierit golurilor de usi pentru instalarea usilor de palier;

Executarea inchiderilor perimetrale pe langa usile de palier;

Instalare ascensor si punere in functiune.

Intocmirea documentatiei in vederea autorizarii ISCIR a ascensorului efectric, 3 statii,

1600Kg, 21 persoane.

Nota:

- Proiectul constructiei Ascensor electric, 3 statii, 1600Kg, 21 persoane - Sectia exterioara
Ingrijiri Paliative va fi agreat de beneficiar si apoi se va trece la Etapa nr.2 de executie;

-  Executantul va solicita verificarea proiectului tehnic de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati pe instalatii de ridicat — altii decat specialisii elaboratori ai documentatiei -
cu suportarea costurilor pentru verificare si emiterea referatului de verificare,;

- Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe toata perioada de executare a lucrarilor si va
participa la receptie si la elaborarea Cartii tehnice a instalatiei,

- Ofertele tehnice vor respecta specificatiile tehnice si se vor prezenta caracteristici tehnice
ale ascensorului si ale accesoriilor/dotarilor, fara a fi limitative;

- Efectuarea instalarii si @ montajelor se va face cu respectarea coditiilor de amplasament,
conform normelor in vigoare din domeniu, (nu se vor executa lucrari care pun in pericol
rezistenta cladirii), cu personal calificat si specializat.

- Ofertantul va detine toate autorizatiile specifice desfasurarii activitatilor {cat si cele ale
personalului executant) pentru proiectare, instalare, montare, reparare si intretinere,

verificari tehnice in utilizare, punere in functiune si service (autorizatii ISCIR) in termen de
valabilitate, cum sunt:

a) Autorizatie ISCIR PT R2/2010;

b) Certificate de proiectare/monatator ascensoare, conform Legii nr. 64/2008 privind
functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a
aparatelor consumatoare de combustibil;

c) Autorizatie RTVA — responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor,

d) Autorizatie RSL — responsabil cu supravegherea lucrarilor la ascensoare.

e) Personalul care va executa lucrari electrice trebuie sa fie atestat de electrician autorizat
ANRE Tip Il B, conform legislatiei in vigoare

- Ofertantul va respecta termenele de fumizare, instalare si montaj conform cu prezentul
caiet de sarcini.

- Toate activitidtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice n
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.



Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Urmatoarele activitéti trebuie realizate de Contractant fn cadrul Contractului ce rezultd din aceasts
procedura:

Nr. Activitate Detaliere activitati

1. | Elaborare documentatia tehnica | Elaborare Documentatia de organizare a executiei
pentru organizarea executarii | lucrarilor (D.T.O.E/P.OE) -CU respectarea
lucrarilor (D.T.0.E./P.O.E.) prevederilor Legii nr. 50/1991 republicatd, cu

modificarile si completarile ultericare si ale HG nr.
907/2016 in elaborarea documentatiei pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire.

Va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor provizorii
pregatitoare si necesare n vederea asigurari
tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul
aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in
afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public

Ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului
de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E./DTOE)
dupd caz, «ca uwmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor indicati de catre Autoritatea
Contractanta, finantator

3. Elaborare/Definitivare Proiect Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie
Tehnic de executie (PTh), Detalii | Elaborare Caiete de Sarcini
de executie Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea sifsau modificarea Proiectului
tehnic si a detalilor de execute ca urmare a
recomandarilor verificatoruluifverificatorilor indicati de
catre Autoritatea Contractanta, finantator, autoritate
contractanta

7. | Asistenta tehnica pe perioada de | Acordare asistentd tehnicd pentru fiecare faza

executie a lucrarilor determinanta indicata in proiectul tehnic:
- participarea la predarea amplasamentelor pentru
iucrari;

-definitivare “Plan de Control al Calitatii” si efectuarea
corectilor necesare la solicitarea inspectorilor de
specialitate;

-participarea obligatorie la toate fazele de execufie
stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.
- participarea la receptionarea lucrarilor in toate fazele
determinante avizate de catre ISCIR;

Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei,
cat si in pericada de garantie pana la receptia final3 a
lucrarilor pentru asigurarea executiei lucrarilor atat din
punct de vedere calitativ cat si cantitativ, prin:

i. Propunerea de modalitdti de rezolvare a
eventualelor neconformitati aparute pe toatd perioada
de derulare a executiei. Acordare asistentd tehnica
direct in centrala termica, in orice situatie justificata, in
care sunt necesare clarificari din partea proiectantului:
emiterea de note de neconformitate ofi de cate ori




constata nerespectarea prevederilor din proiecte sifsau
specificatii.

ii. Solutionarea neconformitatilor, defectelor si
neconcordantelor aparute Tn fazele de executie, prin
oferirea de soluti tehnice, cu acordul Autoritatii
Contractante;

iii. Urmarirea pe teren a utilizarii in executie a
materialelor din proiect.

iv. Participarea la Intalnirile Autoritatii Contractante
cu una, mai multe sau toate partile implicate Tn
derularea contractului de executie de lucrari, etc.

V. Realizarea modificarilor aduse, din motive
obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor
de cantitati, numai in conditile Contractuiui de
proiectare si executie, cu respectarea prevederilor
legislatiei In domeniul achizitilor publice, precum si a
legislatiei privind calitatea In constructii.

Acordare asistentd suplimentard, la solicitarea
Autoritatii Contractante, inclusiv memorii justificative in
situatia modificarilor de proiect, modificare de solutii
(art. 221 din Legea nr. 98/2016). Emiterea acordului
(din punct de vedere tehnic) pentru eventuale lucrari
suplimentare, variatii de cantitati si/sau renuntari, care
pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor.

Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier,
pe parcursul derularii lucrarilor, in cazul modificarii
solutiilor stabilite initial in proiect, inclusiv intocmirea
planselor revizuite (modificatoare) aferente acestor
dispozitii; urmarirea dispozitilor de santier pana la
aprobarea acestora de catre Beneficiar, cu efectuarea
tuturor corectiilor solicitate; elaborarea documentatiilor
aferente modificarilor, in format tiparit, parte scrisa si
desenata (memoriu tehnic/justificativ, antemasuratori si
liste cantitati, planse modificatoare, detalii de executie
semnate si stampilate in original si in format electronic
scanat cu semnaturi si  stampile inclusiv ale
verificatorilor de proiect); aceste modificari nu pot
schimba scopul si obiectul proiectului initial.

Elaborarea de dispoziti de santier, memorii justificative
si reviziile aferente ale planselor/desenelor/ as builf (daca
este cazul), precum si alte documente intocmite si
aprobate pe perioada furnizarii serviciilor ce fac parte din
aceasta activitate, liste cantitati, devize pe obiecte,
planse modificatoare, detalii de executie semnate si
stampilate in original inclusiv de verificatori de proiect

Participare la receptia lucréarilor, elaborarea punctului
de vedere {referatul proiectantului) asupra modului de
executie a lucrarilor,

Participare la elaborarea Cartii tehnice a instalatiel




Elaborare proiect As built, va contine toate planurile de
execute revizuite final si toate desenele suplimentare
realizate de catre Ofertant. Desenele standard vor fi
incluse doar daca sunt folosite pentru partea de lucrari
ce urmeaza sa fie predata ca desene post execute.

15 | Executia obieciivului de | Executia  obiectivului  de  investiti  conform
investitii documentatiei de atribuire si proiectului tehnic
Garantie

Perioada de garantie pentru montarea si punerea in functiune a Ascensor electric, 3 statii, 1600Kg, 21
persoane - Sectia exterioara Ingrijiri Paliative a “SCJU Sf. Apostol Andrei” Constanta va fi de minim 24
luni.

Perioada de garantie pentru constructie, Ascensor electric, 3 statii, 1600Kg, 21 persoane si anexele
acestora va fi de minim 24 luni.

Perioada de garantie incepe sa curga de la data receptiei si punerii in functiune semnata fara obiectiuni de
catre Autoritatea Contractanta.

Pe durata perioadei de garantie furnizorul se obliga sa asigure cu titlu gratuit asistenta tehnica la cerere si
remedierea/repararea oricaror defectiuni care nu sunt generate din culpa Achizitorului.

Pe durata perioadei de garantie, pentru toate defectiunile aflate in responsabilitatea sa, furnizorul este
obligat sa efectueze constatarea defectiunilor in functie de nivelul de necesitate specificat mai jos in
tabelul de la sectiunea “Suport tehnic” si sa efectueze interventia.

Remedierea defectiunilor in perioada de garantie se confirma prin proces verbal incheiat de ambele

parti.

Perioada de garantie acordata se prelungeste cu timpul de stationare pentru reparatii. Acest timp se

calculeaza de la data solicitarii scrise pentru remediere si pina la data proccsului verbal de receptie a
reparatiei.

Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe pericada transportului

Furnizorul se obliga sa transporte echipamentele, toate elementele si materialeie necesare pentru montaj
si instalare, la adresa indicata de autoritatea contractanta, in ambalgj original, corespunzator pentru
protectia in timpul transportului si al manipularii, fara a suferi deteriorari.
Destinatia de livrare si montaj este Sectia exterioara Ingrijiri Paliative CONSTANTA, Str Piatra Craiului nr.
4,
Etichetele de marcare a echipamentelor vor cuprinde: firma producatoare, data fabricatiei, seria de
fabricatie, marcajul CE.
Durata de indeplinire a contractului este de:
o maxim 45 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica de catre ambele parti
pentru Etapa nr.1 — faza de proiectare;
o maxim 120 zile fucratoare de la data finalizarii si verificarii proiectului - pentru Etapa nr.2 - achizitia,
montarea si punerea in functiune;
o Maxim 30 zile lucratoare de la data montarii si punerii in functiune - pentru Etapa nr.3 - intocmirea
documentatiei in vederea autorizarii ISCIR a ascensorului.

Lucrarea este considerata predata cand toate activitatile din cadrul contractului au fost realizate, pradusul
este instalat, autorizat si pus in functiune, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de Autoritatea
Contractanta.

Dreptul de proprietate si riscurile legate de pierderea produselor vor fi transmise achizitorului, la data
predarii, respectiv la data semnarii Procesului-Verbal de receptie cantitativa si calitativa a produselor si
punerii in functiune semnata fara obiectiuni de catre Autoritatea Contractanta.

Se intelege de la sine ca pana la data la care livrarea se efectueaza, dreptul de proprietate si riscurile
legate de pierderea produselor care fac obiectul contractului, vor reveni Furnizorului.

Furnizorul se va ingriji sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului catre destinatia
stabilita, pana la acceptarea receptiei. Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exciusiva a
furnizorului. Produsul va fi asigurat impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului.



Manipularea echipamentelor si a materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica sanatatii si
securitatii muncii si in asa fel incat sa nu se deterioreze, acordandu-se o atentie sporita elementelor
casante sau usor deformabile.

Fumizorul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca a luat in

considerare toate dificuitatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca niciun motiv de
intarziere sau costuri suplimentare.

Operatiuni cu titlu accesoriu
- Instalare, punere in functiune, testare

Furnizorul trebuie sa instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurandu-se in acelasi timp ca
spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea si instalarea produselor, Furnizorul va
elimina toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea
acestora de la locul de instalare.Furnizorul va realiza toate configurarile/setarile necesare pentru a pune
cazanele in functiune. Punerea in functiune include de asemenea toate ajustarile si setarile necesare
pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate
configuratiile necesare pentru o functionare optima.

Dupa instalarea, autorizarea si punere in functiune, furnizorul, in prezenta reprezentantului Autoritatii
contractante, va efectua teste functionale ale produsului.

Furnizorul va efectua pe cheituiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritatii Contractante toate
testele pentru a asigura functionarea produsuiui la parametrii agreati. Furnizorul ramane responsabil
pentru protejarea produselor, luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte
deteriorari, pana la acceptare de catre Autoritatea Coniractanta.

1. Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizoru! este responsabil pentru instruirea la fata locului (Centrala Termica a SCJU Constanta) a
personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. Scopul instruirii este de a fransfera cunostintele
necesare pentru a opera produsele. Numarul persoanelor care vor fi instruite: 5 persoane.

Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional si trebuie sa permita personalului

Autoritatii  Contractante sa inteleaga componentele, functionalitatile, operarea, informatii despre
mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizatori, depistarea problemeior si
diagnosticare de baza, eic.

Furnizorul trebuie sa propuna orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca

personalul Autoritatii Contractante este pe depiin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a
produsuliui,

Durata sesiunii de instruire va fi de 1 zi(8 ore).
Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana.

Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana si includ cel putin
manuale de operare, fise tehnice, etc.

Toate cheltuielile cu instruirea personalului vor fi in sarcina beneficiarului.

2. Mentenanta preventiva in perioada de garantie
Operatiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare interventie sunt cele stabilite de
producator in conformitate cu programul/planul de revizii si mentenanta.
Furnizorul este responsabil pentru realizarea operatiunilor de mentenanta preventiva in conformitate
cu cerintele stabilite de catre producatorul produsului.
inainte de efectuarea operatiunilor de mentenanta preventiva, fumizorul comunica Autoritatii Contractante
lista operatiunilor de mentenanta care trebuie efectuate.
Operatiunile de mentenanta preventiva trebuie efectuate in conditii de securitate, cu protejarea adecvata a
personalului care efectneaza mentenanta si a altor persoane prezente la locul unde are loc interventia.
Dupa fiecare interventie preventiva, furnizorul trebuie sa efectueze teste de functionare ale produsului si
sa prezinte un raport care sa inciuda activitatile realizate.

3. Mentenanta corectiva in perioada post-garantie-Nu este cazul

4. Suport tehnic

Pe toata durata confractului, cat si in perioada de garantie, fumizorul va asigura suport tehnic.



Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii Contractante unde se
poate semnala orice problema/defectiune care necesita mentenanta preventiva sau solicita suport tehnic
fumizorului in gestionarea unui incident,disponibil pentru a se asigura ca orice situatie semnalata este
tratata cu promptitudine.

Furnizorul va raspunde in timp util la orice incident sermnalat de Autoritatea Contractanta, in functie de
nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidentia impactul
acestuia asupra functionalitatilor pradusului. Nivelele de prioritate sunt:

Urgent: Incidentul are impact major asupra functionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea
activitatii Autoritatii Contractante.

Critic: Impact semnificativ asupra funtionarii produsului. Problema impiedica desfasurarea in conditii
normale a activitatii Autoritatii Contractante. Nici o solutie alternativa nu este disponibila, insa activitatea
Autoritatii Contractante poate totusi continua, insa intr-un mod restrictiv.

Major: Impact mediu asupra desfasurarii activitatii Autoritati Contractante. Probiema afecteaza minor
funtionalitatile produsuiui. Impactul reprezinta un inconvenient care necesita solutii alternative pentru
refacerea functionalitatilor.

Minor: Impact minim asupra desfasurarii activitatii Autoritati Contractante. Problema nu afecteaza
functionalitatile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu impiedica desfasurarea in bune conditii
a activitatii Autoritatii Contractante.

Furnizorul va trebui sa respecte urmatorii timpi de raspuns, corelati cu nivelul de prioritate a incidentului:

Nivel prioritate Timp de raspuns 'Timp de implementare [Timp de rezolvare
solutie provizorie

Urgent 12 ore 12 ore 2 Zile lucratoare
Critic 24 ore 24 ore 3 zile Incratoare
Major 48 ore 18 ore 3 zile lucratoare
Minor . 72 ore Nu este cazul Nu este cazul

Definitii aplicabile

Timp de raspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea Contractanta

si raspunsul primit de la Contractant.

Timp de rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea

Contractana pana la rezolvarea finala a incidentului.

Timp de implementare solutie provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre

Autoritatea Contractanta si adoptarea unei solutii provizori, temporare, care sa permita functionarea

produsului fara afectarea functionalitatilor critice, pana la rezolvarea definitiva a incidentului, cu asigurarea

integralitatii functionale si a performantei echipamentului.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autoritatii Contractante de a solicita penalitati/daune interese

in conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa
expirarea garantiei - Nu este cazul

2. Mediul in care este operat produsul
Produsul se va utiliza in conditii normale.

Constrangeri privind locatia unde se va efectua livrarea

Loc de livrare, montare, instalare: Sectia exterioara Ingrijiri Paliative CONSTANTA, Str Piatra Craiului nr.
4.

Atributiile si responsabilitatile partilor

Executantul are obligatia de a livra, de a monta, de a pune in functiune Ascensor electric, 3 statii,
1600Kg, 21 persoane si anexele acestuia, precum si toate materialele puse in opera, noi, nefolosite,
conform specificatiilor, in cantitatea, la locatia si in conditiite solicitate. Totodata furnizorul va asigura toate
materialele necesare montajului Ascensor electric, 3 statii, 1600Kg, 21 persoane si a celor enumerate in
prezentul caiet de sarcini. Ascensor electric si elementele conexe vor fi certificate pentru conformitate CE si
vor respecta toate cerintele impuse de legislatia, standardele si reglementarile aplicabile in Romania,



inclusiv cele cu privire ia ISCIR, Protegia Mediului, Asigurarea Calitatii, PS1, Securitate si Sanatate in
Munca, etc., acolo unde este cazul.

Furnizorul are obligatia sa asigure consumabile si piese de schimb originale in pericada de garantie, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Fumizorul raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin, pentru viciile ascunse ale cazanelor si accesoriile
furnizate si montate, pe durata normata de funtionare,

- Executantul, cu diligenta necesara, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile In conformitate
cu prevederile Confractului si va remedia orice defeciiuni ale Lucrarilor. Lucrarile executate in con-
formitate cu proiectul elaborat de Executant vor fi conforme cu scopul si destinatia lor. Lucrarile vor
include orice lucrare care este necesara pentru a satisface Ceriniele Beneficiarului, precum si toate
lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a in-
stalatiilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

- Executantul va transmite toate instiintarile, va pregati toatd documentatia necesara i va obtine
toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, ex-
ecufia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.

- Executantul va respecta documentatia tehnica intocmita si, va face pe cheltuiala sa orice adaugiri,

modificari sau corecturi ce vor fi solicitate de beneficiar/finantator sau de membrii comisiilor de

avizare in limitele prevederilor caietului de sarcini, intocmit de cétre achizitor.

Prestatorul are obligatia de a Tntocmi si preda urmatoarele documentatii:

Proiect tehnic (PTh)

Detalii de executie

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor,

Va avea intreaga responsabilitate pentru grija fatd de lucrari de la data inceperii pana la data

receptiei lucrarilor de catre Beneficiar. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrérilor in

perioada mentionatd mai sus, executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat
fucrdrile sa fie conforme cu prevederile Contractului, a ofertei tehnice prezentate in cadrul
procedurii, ale Proiectului tehnic si Detaliifor Tehnice de Executie. Remedierea se va face de catre

Executant pe propria cheituiald, in ceea ce priveste defectele calitative aparute din vina sa, atat in

pericada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii.

- Va respecta toate prevederile legale in vigoare care contin reglementari referitoare la protectia
muncii, cerinte de securitate si sanatate in munca si asigurdri pentru daune, prejudicii sau
accidente, prin luarea tuturor masurilor de semnalizare a zonei de lucru, de protejare a personalului
propriu, etc.

- Va asigura garantia lucrarilor executate pe o pericadd de minim 24 de luni de la data Tncheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- Executantul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciul cauzat tertilor din culpa sa pe
parcursul deruldrii contractului. Beneficiarul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru
prejudiciile cauzate terfilor, de catre Executant, ca urmare a executiei prezentului contract, cu
exceptia cazului Tn care prejudiciul este consecinta indeplinirii unei instructiuni exprese primite din
partea Beneficiarului.

- Este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi, si se obligd s& restituie
sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma
controlului organelor abilitate (C.F.\., C.F.P., Curtea de Conturi).

- In cazul in care Executantul a primit, in cadrul Oferiei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Ter{ul
sustinator se obligd fatd de Executant si de Beneficiar s& ducd la indeplinire actiunile (inclusiv,
dupa caz, punerea la dispozifia Executantului a unor resurse financiare, umana si/sau tehnice) sau,
dupa caz, partea de Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Execu-
tantului conform angajamentului ferm, in cazul n care Executantul nu reuseste s& indeplineasca
obligatiile si responsabilitdtile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pen-
tru care a primit sustinere de la tert.

- Executantul se va asigura c& personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat in conformi-
tate cu prevederile Legii.

o o o !
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- Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un sistem pro-
priu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autor-
izati potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare al calitatii va fi in conformitate cu detaliile pre-
vazute in Contract, daca existd. Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Exe-

cutantul de niciuna din sarcinile, obligatiite sau responsabilitaile sale potrivit prevederilor Contrac-
tubui.

- Persoanele angajate de Executant trebuie s3 fie in numaér suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie In vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta nece-
sare progresului gi executarii corespunzétoare a Lucrarilor,

- Executantul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in con-
formitate cu prevederile Legii.

In situatia in care, la receptie, produsele nu corespund cerintelor caietului de sarcini si propunerii tehnice
prezentata de contractant, plata contravalorii serviciilor ce fac obiectul contractului urmeaza a se efectua
numai dupa livrarea integrala calitativa si cantitativa a produselor contractate, nefiind permise plati partiale
din partea achizitorului pentru obligatii indeplinite partial de catre contractant. Eventualele remedieri se vor
efectua pe cheltuiala Furnizorului.
In cazul in care achizitorul nu-si onoreaza obligatiile de plata in termenul stabilit, atunci acestuia ii revine
obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % pe zi de intirziere din
plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
- Incazul in care, din vina sa exclusiva, Furnizorul isi indeplineste necorespunzator sau cu intarziere
sau nu isi indeplineste obligatiile principale asumate prin contract atunci achizitorul are dreptul de
a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%

din valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.

Autoritatea contractanta
- va achizitiona si plati pretul convenit, dupa acceptarea receptiei.
- va plati pretul produselor catre contractant in termen de 60 zile de la primirea facturii.
- Vaemite Ordin de incepere pentru demararea proiectarii si unul pentru executia lucrérilor si ordin
de suspendare, dacé este cazul.
- Vareceptiona lucrérile si va semna procesul verbal de receptie th prezenta Executantului, conform
prevederilor HG nr.273/1984,

- Va nominaliza personalul propriu pentru urmarirea contractului i va indica Executantului
persoanele desemnate pentru control si verificari.

Atributiile si responsabilitatile mentionate la acest capitol sunt corelate si completate cu prevederile
celorlaite capitole.

Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii Contractante in legatura cu produsul

Furnizorul va preda Achizitorului pentru materialele achizitionate urmatoarele documente:

- aviz de insotire a marfii in original;

- certificat de garantie si calitate/conformitate individuala (pentru fiecare echipament in parte mentionandu-
se data instalarii) de la furnizor;

- certificat de atestare a performantelor materialelor, agregatelor si a aparetelor emis de institutii de
specialitate abilitate in acest sens;

- fisa tehnica de la producator in limba romana sau cu traducere in limba romana, de detaliu continand
caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare ale acestor caracteristici, manualul de utilizare in
limba romana sau cu traducere in limba romana,

- carnet de service si intretinere, omologari si certificari CE

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor
acestora, iar cele care sunt supuse conditilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala
(BRML), sa fie insctite de certificatul de atestare.

Recepiia lucrarilor si produselor



Receptia se va face dupa cum urmeaza:
-receptia si aprobarea proiectului tehnic-, acorduri si avize; detalii de executiei, asisteniei tehnice din
partea proiectantului,
- receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala la expirarea pericadei de garantie a lucrarilor.

Numirea si convocarea comisiei de receplie a servicillor se va face de catre Beneficiar dupa
verificarea MLPAT a proiectului pe fiecare specialitate .

Numirea gi convocarea comisiei de receplie se va face de cédtre Beneficiar in conditiile prevazute in

HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepiie a lucrarilor de constructii si instalafji
aferente acestora.

Receptia produselor cantitativa si calitativa se va efectua pe baza de proces verbal de receptie calitativa si
cantitativa semnat de Furnizor si Autoritatea Contractanta fara obiectiuni. Receptia produselor se va
realiza dupa punerea in funcfiune si autorizarea ascensorului.

Dupa finalizarea furnizarii, montarii si instalarii echipamentelor se vor intocmi si semna urmatoarele
documente:

- Proces verbal de punere in funtiune a ascensorului,
- Proces verbal de punere in functiune a instalatiei utilizate -daca este cazul,
- Proces verbal de receptie tehnica a instalatiei de uiilizare- daca este cazul.

- Proces verbal de receptie semnat de catre ambele parti fara obiectiuni.
Precum si urmatoarele documentatii:

- Documentatia de intretinere (cu precizarea tuturor operatiunilor necesare intretinerii pe perioada de
garantie).
- Instructiuni de exploatare,
- Instructiuni de prevenire a accidentelor ce pot apararea in timpul lucrului.
Executantul garanteazd c&d, la data receptiei, lucrarea executatd corespunde cantitativ si calitativ
reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare in conformitate cu angajamenteie asumate.

Documentatia tehnica aferenta va fi in original si tradusa in limba romana (carti tehnice, manuale cu
instructiuni de functionare, instructiuni de instalare, unde este cazul, etc.).

Modatitati si conditii de plata

in functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire a lucrarilor determinat in valori relative)
asa cum sunt ele stabilite, Executantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor:

a) prin plati partiale, in baza facturii emise de Executant insotitd de situatia de platd. La prima plata se va
prezenta si Ordinui de incepere;

b) prin plati directe catre Subcontractant, pentru partea/partile din contract ce revin acestuia, atunci cand
acesta isi exprima optiunea de a fi platit direct, in baza facturii emise Tnsotita de situatia de plata,
confirmatd/semnatd si de catre Executant cd si-a indeplinit obligatia asumata prin Contractul de
subcontractare;

¢) plata finala se va face dupa incheierea receptiei la terminarea lucrarilor si predarea proeictului AS
BUILT, in baza facturi emisa de Executant/Subcontractant Tnsotitd de situatia de plata si procesul
verbal de receplie la terminarea lucrarilor;

d) decontarea se va face in aproximativ 2 luni de la data inregistrarii la autoritatea contractanta a facturii
emise de catre Executant. Documentele ce insotesc factura vor fi acceptate numai dupéd insusirea
acestora de catre Verificatorii de proiect si Beneficiar, prin semnaturi, Insotitéd de toate documentele
necesare pentru obtinerea vizei "Bun de platd” conform Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002.

Plata contravalorii serviciilor de asistenta tehnica se va face corelat cu stadiul fizic al lucrarilor, valoarea
facturii determinanduse astfel:

CS=VL/VT x PC, unde:

CS — contravaloarea proiectarii,

VL —valoarea lucrarilor real executate si accepiate la decont,

VT - valoarea totald a partii de lucrari din contract,

PC - valoarea serviciilor de asistenta tehnica.



‘Furnizorul va emite facturile pentru produsele livrate, montate, puse in functiune si autorizate, dupa
acceptarea fara obiectiuni de catre Autoritatea Contractanta a procesului verbal de receptie calitativa si
cantitativa. Facturile se vor trimite in original la adresa specificata de Autoritatea Confractanta.
Platile in favoarea Furnizorului se vor realiza in contul de Trezorerie al furnizorului, intr-un termen de
maxim 60 de zile calendaristice de la receptia si primirea facturii fiscale in original si a tuturor
documentelor justificative.
Se pot face plati partiale pentru echipamente/dotari (ascensor, echipamente conexe, etc) daca acestea au
fost achizitionate si livrate catre Autoritatea Contractanta.
Procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar
realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

- aviz de insotire a marfii in original;

- cerlificat de garantie si calitate/confonnitate individuala (pentru fiecare echipament in parte

mentionandu-se data instalarii) de la furnizor;
- Procesul Verbal de punere in functiune -semnat de toate persoanele abilitate,
- Procesul Verbal de Receptie -semnat de toate persoanele abilitate

Pretul va fi exprimat in lei, iar cuantumul TVA va fi evidentiat separat.
Pretul ofertat va cuprinde toate cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectului achizitiei, inclusiv taxe
legate de proiectare, demontare si cazane vechi, transportul pina la SCJU Constanta, ambalare, instruire,

testare, mentenanta {acolo unde este cazul) si/sau orice alte cheltuieli ocazionate de livrare sau furnizare.
Nu se acorda avans sau garantii.

Cadrul Legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Furnizorul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si regulamentele
aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
Pe perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul contractului, furnizorul este responsabil pentru
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulatnentele existente la nivel
national si la nivelul Uniunii Europene.

In cazul in care intervin schimbari legislative, furnizorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta
cu privire la consecintele asupra produselor care fac obiectul Contractului si de a-si adapta produsele in
functie de decizia Autoritatii Contractante in legatura cu schimbarile legislative.

Actele normative (inclusiv directive, standarde, normative si prescriptii tehnice) indicate mai jos sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca
referinta si nu trebuie considerata limitativa:

- Ordonanta nr. 22/18.08.2010- Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008
privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a
aparatelor consumatoare de combustibil.

- Ordin nr. 361/26.04.2010 - Ordinal inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind transmiterea
on-line la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor,

- Legea m. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil cu modificarile si completarile
ulterioare,

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile
ultericare,

- Legea m. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca,

- Legeam. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarite si completarile ulterioare,

- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor cu modificarile si completarite
ulterioare,. - .

- Normativ | 13-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatilor de incalzire
centrala,

- Normativ C'56-02- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor,

- Hotararea nr. 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor,

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele
cu defecte cu modificarile si completarile ulterioare,



- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora cu modificarile *
si completarile ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare.

Managementul/Gestionarea contractului si activitati de raportare in cadrul contractului

Contractul de furnizare va stabili documentele contractului, raportarea in cadrul contractului, modalitatea
de comunicare, persoanele responsabile si datele de contact ale partilor.

Elaborarea propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica cu asumarea respectarii/indeplinirii tuturor
cerintelor si specificatiilor tehnice in prezentul caiet de sarcini, a standardelor si reglementarilor tehnice in
materie.

Oferta tehnica va fi astfel prezentata incat sa reflecte concordanta intre caracteristicile solicitate prin
proiectul executat in Etapa nr.1 si cele ofertate si sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu
toate elementele definite in prezentul caiet de sarcini.

In acest sens, propunerea tehnica va contine un comentariu al prevederilor continute in prezentul caiet de
sarcini, prin care sa se demonstreze /probeze corespondenta/conformitatea propunerii tehnice cu toate
elementele definite.

Ofertantul are obligatia de a include in propunerea tehnica formulata fisele tehnice ale producatorului,
certificari si toate documentele necesare pentru o analiza completa a produselor ofertate.

Elaborarea propunerii financiare

Oferta va fi elaborata in functie de specificatiile tehnice si de cerintele prevazute in caietul de sarcini.
Oferta financiara va cuprinde distinct echipamentele/materialele si demontajul/montajul aferent, toate
cheltuielile legate de realizarea obiectului contractului, inclusiv realizarea documentatiei tehnice

(proiectului), obtinerea avizelor si aprobarile aferente, autorizarea de funtionare ISCIR si punerea in
functiune a cazanelor si a

instalatiei de utilizare.
Ofertantii vor include in oferta de pret si costurile legate de obtinerea perrniselor de lucru in incinta, a
permiselor de acces auto pentru utilizarea infrastructurii rutiere din oras si a vizelor necesare, etc.

Oferta financiara va fi exprimata in Lei (fara TVA) si nu va fi ajustata. Pretul va ramane ferm in lei, pe toata
perioada contractului.

Ofertantul va specifica daca este/nu este platitor de TVA.

Ofertantii vor include in oferta toate operatiunile si materialele necesare montajului, instalarii si punerii in
functiune a echipamentelor.

Cerintele impuse de autoritatea contractanta sunt conditii minimale. Vor fi luate in considerare numai

ofertele a caror propunere tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor
minimale din prezentul caiet de sarcini.

Recomandari pentru ofertanti

Pentru clarificarea continutului lucrarilor, cantitatilor de lucrari, cat si pentru obtinerea de informatii

suplimentare care sa conduca la elaborarea ofertelor, se recomanda ofertantilor vizitarea
amplasamentului.

Intocmit,

Avizat

Sef serviciu Tlehnic-Administrativ
Ec.Andreesacu Laura




