Anexa 1

. Unitate de Estimare |[Pretron fara Valoare
Operatiune . .

masura cantitate TVA estimata
Cablare structurata Caté  |ml 3500 6 21000
Cablare structurataFO ml 400 12 4800
Uplink cablu Cat 6 buc 50 20 1000
Uplink FO buc 20 50 1000
Mufare -2 mufe per cablu |buc 400 20 8000
Montare Rack (cabinet de c{buc 4 200 800
Montare patch panel buc 4 250 1000
Montare Switch/router buc 15 50 750
Montare wire manager buc 15 100 1500
Instalare UPS buc 10 150 1500
Schimbare acumulatori UPS|buc 150 40 6000
Verificare viteza transfer dulbuc 200 5 1000
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